UBND TỈNH HÀ TĨNH **SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2937 /QĐ-SGTVT	*Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01.XL: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông
Dự án: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp; Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-TCĐBVN ngày 24/5/2019 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa năm 2019 trên hệ thống quốc lộ;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-QBTTW ngày 28/6/2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc phê duyệt và thông báo dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đợt 3 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-SGTVT ngày 12/7/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-TCĐBVN ngày 26/7/2019 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-SGTVT ngày 26/8/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông dự án Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019 và Quyết định 2765/QĐ-SGTVT ngày 10/9/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc bổ sung thanh thế thành viên Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 19/9/2019 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.XL: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông, thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh, kèm theo các tài liệu có liên quan;

Theo Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 40/BCTĐ-KH ngày 23/9/2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.XL: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông, thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái taluy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 196 - Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

- Giá trúng thầu: **2.204.806.000 đồng.**

(Hai tỷ, hai trăm linh bốn triệu, tám trăm linh sáu nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng).

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Điều 2. Giao nhiệm vụ :

- Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu; chủ trì tham mưu soạn thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị có tên tại Điều 1; thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và ATGT theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị có tên tại Điều 1 thực hiện hợp đồng đã ký; chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính nghiệm thu kết quả thực hiện.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Tổng cục ĐBVN (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, KH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Trung